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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022 

 
Município de Santa Tereza 
Edital de Tomada de Preço nº 023/2022 
Processo Administrativo nº 362/2022 
Tipo de julgamento: Menor preço global. 
 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO 
DAS PONTES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS”.  
       

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, Gisele Caumo, no uso de suas atribuições legais e, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, se reunirá a 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.636/2022, de 01 de abril de 2022, com a 
finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para a contratação de empresa especializada 
para revitalização das Pontes pertencentes ao Município de Santa Tereza/RS, em conformidade com a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Maiores informações encontram-se a disposição dos 
interessados na Prefeitura Municipal de Santa Tereza, na Av. Itália, 474, das 7:30 horas às 11:00 horas e das 
13:30 horas às 17:00 horas, pelo fone (54) 3456-1033 ou pelo site www.santatereza.rs.gov.br. 
 

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO: 
A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para revitalização das Pontes 
pertencentes ao Município de Santa Tereza/RS. 
1.1. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município 
de Santa Tereza ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item 
2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e de 
proposta. 
1.2. É vedada a participação de empresa: 
a) Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
b) Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, 
estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo único da Lei Federal 8.666/93; 
c) Que esteja suspensa e impedida de licitar junto a órgãos públicos (municipal, estadual e federal). 
d) Que esteja reunida em consórcio ou coligação. 
e) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante. 
f) Cujo sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, ao quadro de servidores deste Município, 
conforme artigo 9 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
  
2 - DO CADASTRAMENTO 
2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos 
presencialmente no Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, até a data de 19 de agosto 
de 2022. 
Horário de atendimento: 
- De 08 a 19 de agosto de 2022: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
 
2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro Comercial no caso de empresa individual. 
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b) Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa. 
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa estrangeira em 
funcionamento nos pais. 
 
2.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 
RFB e quanto a Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 
(Certidão Conjunta Negativa); 
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) alvará de localização relativo ao domicílio, ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual.   
 
2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
b) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República, conforme o 
modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (ANEXO XIV). 
  
2.1.5    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede da empresa. Para as empresas não 
registradas no Estado, a Certidão de Registro deverá estar vistada pelo CREA/RS ou CAU/RS, antes da 
assinatura do contrato, sendo, o referido visto, condição de sua assinatura, conforme Resolução n.º 413/97 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA;  
b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissionais de nível superior detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, tudo devidamente atestado pelo CREA, ou 
através de certidões fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma: 
b.1) A comprovação que o responsável técnico, que se fará presente durante a execução de toda a obra, 
faz parte do atual quadro permanente da empresa se dará através da apresentação de Certidão de Registro 
da Empresa junto ao CREA onde conste o nome do profissional indicado pela empresa licitante, ou ainda 
através de cópia autenticada da CTPS quando se tratar de empregado, ou contrato de prestação de 
serviços, ou mediante apresentação do contrato social ou estatuto no caso de sócio, diretor da empresa ou 
assemelhado. 
b.2) A prova de que o profissional, indicado no item 2.1.5 Alínea “b”, é detentor de responsabilidade 
técnica, será feita mediante apresentação de pelo menos 01(um) atestado, emitido por pessoa jurídica de 
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direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado da Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, demonstrando a execução de serviços compatíveis ao objeto. 
c) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo Município ou Declaração do responsável da empresa 
proponente, de que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, neste município de Santa 
Tereza/RS, bem como, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, objeto do 
presente Edital. (ANEXO IX) 
c.1) Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverão agendar através do telefone (54) 3456 
1033 com o Setor de Engenharia, até a data de 19 de agosto de 2022, com autorização para o mesmo 
realizar a visita técnica em seu nome: 
Horário de atendimento: 
- Dias 08 a 19 de agosto de 2022: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
c.2) A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os 
serviços serão prestados e obtenção de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a 
futura execução do objeto. 
d) Declaração de idoneidade. (ANEXO XI) 
 
2.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, com indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente numeração 
das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
a.1) Para a comprovação da boa situação financeira da empresa serão apurados índices mínimos aceitáveis, 
pela aplicação da seguinte fórmula: 
 

             AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: --------- = índice mínimo: (0,50) 
                                                  PC 
 
      AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: --------- = índice mínimo: (1,00) 
                                          PC 
 
 
            AC+ARLP 
LIQUIDEZ GERAL: ------------------ = índice mínimo: (1,00) 
                                      PC+PELP 
 
                PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: ------------------ = índice mínimo: (1,00) 
                                                                           PC+PELP 
 
                 PC+PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ------------------ = índice máximo: (0,50) 
                                                             AT  
 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo 
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = 
Patrimônio Líquido. 
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a.2) É vedada a substituição do balanço patrimonial por balancete ou balanço provisório, podendo aquele 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação 
da proposta. 
a.3) Licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial, poderão 
apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Público de Escrituração 
Contábil) a Receita Federal do Brasil. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data 
de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta. 
c) Declaração, firmada por contador e representante legal da empresa, que comprove que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO XIII), ou a certidão simplificada da JUCERGS 
emitida com um prazo não superior a 60 (sessenta) dias, que comprove essa condição, quando for o caso. 
Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da 
empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma 
única empresa (razão social). 
 
2.2 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração. Os documentos expedidos 
pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. 
Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela 
Comissão de Licitações. 
 
3 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, 
no dia, local e hora mencionados no preâmbulo em uma via datilografada, em papel timbrado da empresa, 
e/ou com carimbo do CNPJ, assinada na última folha e rubricadas as demais pelo proponente ou seus 
procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, 
contendo na sua parte fronteira a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da 
Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone)  

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da 
Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone) 

 
3.2 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e 
julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, 
respectivamente, as determinações constantes nos itens 4 e 5 do presente edital. 
 
4 - HABILITAÇÃO 
4.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 01: 
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado, fornecido pelo Município; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
c) Declaração que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, participação e contratação, 
conforme modelo (ANEXO XV); 
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 d) Declaração de que a empresa se enquadra como ME ou EPP, assinada pelo Contador da Empresa se 
for o caso, para que a empresa possa utilizar os benefícios da Lei nº 126/2006 alterada pela Lei 147/2014 
(ANEXO XIII), quando for o caso; 
e) Indicação de um responsável técnico para execução dos serviços, devidamente habilitado junto ao 
CREA ou CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante, 
o mesmo será responsável pela assinatura da ART/RRT de execução dos serviços. 
f) No mínimo um Atestado de capacidade técnica em nome da empresa ou de seu responsável técnico, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
comprovando a execução de serviço(s) de características semelhantes e de complexidade tecnológica e 
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
g) Declaração emitida pela empresa de que recebeu todos os documentos que compõem este Edital e de 
que tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, conforme modelo constante 
no ANEXO XII, parte integrante do Edital. 
h) Termo de Compromisso da empresa licitante informando que possui aparelhamento e pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização dos serviços e que o responsável técnico, detentor do atestado, 
será o responsável técnico pela execução da obra, conforme modelo ANEXO X sugerido neste edital, 
devendo ser assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico 
indicado. 
i) Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista ANEXO XVIII. 
4.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma 
das certidões previstas nos itens 2.1.3 vencidas, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou 
poderá apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 
4.3 Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com firma reconhecida, 
com poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente Edital, deverá apresentar documento 
de identidade, se for sócio ou proprietário deverá juntar cópia do Contrato Social. Não será admitido o 
credenciamento de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE. 
4.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração (ANEXO XIII), 
firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que 
comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 
documentos previstos neste edital. 
4.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou 
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como 
beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital (ANEXO XIII). 
4.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, neste caso, todos os documentos da 
fase de habilitação, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 
do certame. 
4.7 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
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4.8 O prazo de que trata o item 4.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
4.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, implicará na decadência à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no edital, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
5 - PROPOSTA 
5.1 O ENVELOPE Nº 02 deverá conter: 
a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital.  
5.2 As propostas deverão ser apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital e 
serão classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando-se vencedor, dentre os 
qualificados, o licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL. 
5.3 Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e 
UF) telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da 
Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem 
como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
5.4 Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, 
utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em 
algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou 
venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos 
necessários ao cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do 
prazo de garantia se for o caso. 
5.5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
5.7 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução 
das obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após recebimento da Ordem de Serviço. 
5.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer outro título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. 
5.9 Conter TERMO DE RESPONSABILIDADE, garantindo a execução do objeto licitatório no prazo e 
quantidades estabelecidas no Edital, (ANEXO XVII). 
5.10 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os tributos, inclusive ICMS. 
5.11 Os valores unitários do orçamento proposto pela empresa não poderão ultrapassar os valores 
unitários do orçamento do município. 
5.12. O valor total da mão de obra do orçamento proposto pela empresa poderá ser no máximo 10% (dez 
por cento), inferior ao valor total da mão de obra do valor orçado do município. 
  
6 - DO JULGAMENTO 
6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando 
em consideração o menor valor global. 
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6.2 Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) as que contiverem opções de preços alternativos; 
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente; 
d) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
6.3 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.4 Da sessão pública da Tomada de Preços será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, da análise da documentação exigida para habilitação das 
propostas apresentadas, na ordem de classificação, e dos recursos interpostos. 
6.5 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações do órgão licitante. 
6.6 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 
7.1 As hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, 
nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
8 - DOS RECURSOS 
8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
8.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da 
habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 
8.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo 
previsto no item 8.2, no Setor de Cadastro, durante o horário de expediente, das 7:30h às 11:30h e das 
13:30h às 17:30h. 
8.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 8.3. 
8.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto ou enviados via e-
mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 8.2. 
8.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação 
poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los 
a Prefeita, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da 
sua decisão. 
8.7 A decisão da Prefeita, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório 
e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
8.8 Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre 
que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de 
diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
9 - PRAZOS, CONDIÇÕES PARA ASSINATURA, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. 
9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor 
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
item 14, deste edital. 
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9.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que 
seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
9.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da 
pena de multa. 
9.4. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-
financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço. 
9.5 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução 
das obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma. 
9.6 O Município de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, designa o servidor 
Eng. Márcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como responsável pela fiscalização dos serviços. 
9.7. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
9.8. A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato. 
9.9. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
ao preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, podendo 
as ocorrências ser registradas no Diário de Obra. 
9.10. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então 
o licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
9.11. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
9.12. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe 
tenha sido aplicada. 
9.13. O Município não será responsável pelo adiantamento de qualquer valor. 
9.14. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) Nota(s) Fiscal(is), constando a identificação do 
presente Processo Licitatório Tomada de Preços nº 023/2022 por intermédio da Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana.  
9.15. Serão retidos 11% do valor do empenho, caso a contratada não apresentar prova de recolhimento do 
INSS e do FGTS do último mês. 
 
10 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da 
Lei Orçamentária para o exercício 2022, assim classificada: 
 
0501 – SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
26.782.0046.1047 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(0539) 344905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
0001 – RECURSO LIVRE 
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11 - DAS OBRIGAÇÕES 
11.1 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) 
dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
b) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da 
pena de multa prevista no item 12.4. 
c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar na mesma condição de fornecimento, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 
d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da nota de 
empenho, e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que a Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital; 
e) O licitante vencedor fica condicionado a apresentar cópia da CND - Certidão Negativa de Débito junto ao 
INSS e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS no ato da autuação das notas fiscais emitidas para 
pagamento. 
 
12 - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
12.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no 
valor de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos 
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. 
12.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e 
o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por 
cento), sobre o valor do contrato 
12.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por 
cento), sobre o valor do contrato. 
 12.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes 
sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 12.1, 12.2 e 12.3; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que 
perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de 
ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, 
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista. 
 
13 - DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1 Após a adjudicação do objeto da licitação pela Comissão Permanente de Licitação, e a vista do relatório 
de julgamento, a Prefeita de Santa Tereza efetivará juízo de conveniência acerca do  
procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada 
poderá revogar a licitação; 
13.2 A decisão da autoridade competente será afixada em mural da Prefeitura Municipal de Santa Tereza; 
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13.3 A recusa injustificada do adjudicatário em executar o objeto no prazo estipulado pela Secretaria de 
Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a 
aceitar a contratação. 
 
14 - DAS GARANTIAS 
14.1 O objeto da presente Licitação deverá ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento 
Definitivo da Obra, ficando o contratado responsável pela solidez e segurança das obras executadas, e os 
defeitos constatados nos serviços por ela executados, deverão ser reparados no prazo estabelecido na 
comunicação do contratante. Caso esta não ocorra o Município executará o serviço cobrando-o da 
contratada. 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 Caberá à empresa vencedora: 
a) Juntamente com a garantia de que trata o subitem “14.1”, a licitante vencedora deverá apresentar a 
relação dos funcionários pertencentes ao seu quadro funcional, que farão parte da execução do objeto 
contratado, com a respectiva indicação do cargo e/ou função, assinada pelo representante legal e pelo 
responsável técnico da empresa; 
b) Sinalizar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, bem como tomar todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução. Após o término dos trabalhos, a empresa 
vencedora deverá fazer a limpeza final das obras e retirar do local todo e qualquer tipo de material 
proveniente da obra que possa causar acidentes aos usuários do local; 
c) Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis para a realização dos serviços; 
d) Matricular junto ao INSS a referida obra, conforme o que prevê a legislação pertinente; 
e) Emitir a "ART" de execução da obra, quitada; 
f) Manter no local das obras um preposto para representá-la; 
g) Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
h) Manter um diário de execução das obras; 
i) Assegurar a perfeita execução da obra, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo da 
mesma; 
j) Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
l) Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da obra 
ora contratada, inclusive, acidentes, mortes, perdas ou destruição; 
m) Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as obras contratadas, correndo por sua 
conta exclusiva a quitação desses tributos; 
n) Assumir as obrigações decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, resultantes da 
contratação das obras aqui ajustadas, competindo-lhe exclusivamente, tais obrigações; 
o) Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas 
técnicas vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
p) Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação vigente. 
15.2 O contratado deverá trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo contratante. 
15.3 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato. 
15.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
15.5 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de 
quaisquer documentos. 
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15.6 É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as obrigações sociais e de proteção aos 
seus empregados, bem como as despesas necessárias para a execução do objeto do contrato, incluindo 
custos de fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, recursos humanos e materiais, 
encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se 
fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital. 
15.7 O contratado deverá fornecer e colocar, às suas expensas, placa indicativa da obra, devendo ser 
colocada por ocasião do início dos trabalhos, conforme Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966. 
15.8 É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
15.9 Fica assegurado a Prefeita mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no 
interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte. 
15.10 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.11 Após a finalização da licitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceita pela Comissão. 
15.12 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem 
expressa anuência do Município Contratante. 
15.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta: 
15.13.1 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais 
Licitantes em detrimento dos demais. 
 15.14 As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento 
equivalente. 
15.15 A Administração poderá, até a assinatura do Contrato, inabilitar licitante, por despacho 
fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se 
vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que 
desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da 
Licitante. Neste caso, a comissão convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior 
abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado 
o objeto desta tomada de preço, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de 
validade após o julgamento da licitação. 
15.16 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão Permanente de 
Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a data da realização da sessão 
pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
15.16.1 A comissão solicitará dos interessados um meio de contato para posterior comunicação oficial. 
15.17 A ausência do representante da empresa em qualquer fase da licitação implica aceitação dos fatos 
que ocorrerem durante sua ausência. 
15.18 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias 
previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da 
Lei nº 8.666/1993. 
15.19 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço citado no preâmbulo desse Edital, ou pelo telefone (54) 3456-1033, pelo e-mail: 
(atendimento@santatereza.rs.gov.br), no horário das 07h30minh às 11h00min e das 13h30min às 
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17h00min de segunda a sexta-feira, em dias de expediente na Comissão Permanente de Licitações desta 
Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis imediatamente anteriores à data de julgamento dessa licitação. 
15.20 O edital está disponível para download no site: (www.santatereza.rs.gov.br). 
15.21 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Memorial Descritivo; 
ANEXO III – Memorial de Cálculo; 
ANEXO IV – Planilha Orçamentária; 
ANEXO V – Planilha de Levantamento de Quantidades; 
ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO VII – BDI; 
ANEXO VIII – Modelo de Formulário para preenchimento de proposta; 
ANEXO IX – Atestado de Visita Técnica; 
ANEXO X– Modelo Termo de Compromisso; 
ANEXO XI – Minuta de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO XII – Modelo Declaração de Recebimento de Documentação; 
ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP/COOPERATIVA; 
ANEXO XIV – Declaração De Cumprimento Art. 7º Constituição; 
ANEXO XV – Declaração que não existem fatos impeditivos a sua habilitação, participação e contratação; 
ANEXO XVI – Declaração de que desconhece fato ou motivo superveniente quanto à sua habilitação; 
ANEXO XVII – Modelo de Termo de Responsabilidade; 
ANEXO XVIII – Modelo Declaração de não possuir em seu quadro societário, nenhum servidor público na 
ativa, nem empregados da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista; 
ANEXO XIX – Minuta do Contrato; 
15.22 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Bento 
Gonçalves – Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro. 
 

Santa Tereza, 05 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 

GISELE CAUMO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.42 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para revitalização das pontes pertencentes ao município 
de Santa Tereza/RS. 
 
2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se esta obra, tendo em vista que a revitalização destas pontes se torna 
necessário, devido ao mau estado de conservação que as mesmas se encontram, de modo que com estes 
serviços as pontes passarão a oferecer maior segurança aos que nelas transitam. 
 
3. DOS PRAZOS: O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme 
cronograma físico-financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço. 
 
4. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Menor preço global 
 
5. VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega 
dos envelopes. 
 
6. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 226.750,61 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos), conforme detalhamento de custos e quantitativos da Planilha Orçamentária, 
ANEXO IV. 
6.1. Admitir-se-á propostas de preço somente até o limite da despesa estimada, sendo o julgamento pelo 
valor global, levando-se em conta os preços praticados no mercado, para o respectivo serviço. 
6.2. Valor de referência tendo como base o SINAPI e a SICRO de abril de 2022. 
 
7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
7.1. Para as exigências técnicas referentes a este edital, deverão ser cumpridos todos os requisitos exigidos 
no item 4 do edital e seguir rigorosamente o descrito nos projetos de execução, em anexo a este edital. 
 
8. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme descrito no item 9 do Edital.  
 
9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0501 – SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
26.782.0046.1047 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(0539) 344905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
0001 – RECURSO LIVRE 
 
12. UNIDADE FISCALIZADORA: 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. 

 
Santa Tereza, 05 de agosto de 2022. 

 
 

GISELE CAUMO 
Prefeita Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022                                            
 
 ANEXO II 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS 
MUNICÍPIO: SANTA TEREZA/RS 

 
 
 

I. INTRODUÇÃO 
O relatório a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a revitalização de pontes no município 
de Santa Tereza/RS.  
Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e documentos complementares fornecidos 
pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. 
 
II. EQUIPE TÉCNICA 
O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS 

 Marcio Andre Cella – Eng. Civil – CREA RS 085465-D 

 Moises Garbin – Eng. Civil – CREA RS 240008-D 
 
III. OBJETIVO 
O presente memorial descritivo visa especificar os principais critérios adotados para o serviço de 
revitalização de pontes municipais no município de Santa Tereza/RS. 
 
IV. LOCALIZAÇÃO 
O município de Santa Tereza/RS está localizado na mesorregião Nordeste Rio-Grandense e microrregião de 
Caxias do Sul (Figura 1). Possui uma extensão territorial de 72,39 km², fazendo divisa com os municípios de 
Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves, Coronel Pilar, Garibaldi, Roca Sales e o Rio Taquari, conforme Figuras 
2 e 3. Por mim, a Figura 4 apresenta o local exato de todas as pontes a serem revitalizadas. 
Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul com destaque para região onde se encontra o município de Santa 
Tereza/RS. 
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Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 
 
Figura 2 – Ampliação da localização de Santa Tereza/RS no mapa do RS. 

 
Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 
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Figura 3 – Delimitação Município de Santa Tereza/RS. 

 
Fonte: http://www.santatereza.rs.gov.br/index.php?site=turismo_mapa.php. 
 
Figura 4 e 5 – Localização das pontes – Santa Tereza/RS. 
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Fonte: Google Earth, acesso abril de 2022. 

 
Fonte: Google Earth, acesso abril de 2022. 
 
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
Este deve permanecer na referida obra por no mínimo 20 (vinte) horas no decorrer total da execução, 
atendendo a área de trabalho a serem realizados os serviços. O mesmo deve estar em dia com suas 
obrigações junto ao CREA. 
 
2. EQUIPAMENTOS 
2.1. GERADOR 
Locação de grupo gerador de energia, móvel, que possa suprir a necessidade da carga dos aparelhos aos 
quais serão utilizados para as etapas das obras. 
 
3. PONTE DO MOINHO 
3.1. SERVIÇOS INICIAIS 
A vigas laterais ou guarda-rodas da ponte, deverão ser demolidos, com isso deverá ser tomado medidas 
adequadas para proteção contra danos aos operários. A estrutura será demolida cuidadosamente com a 
utilização de marteletes pneumáticos. O material deverá ser recolhido da obra e ser transportado para um 
local conveniente. 
Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem 
como a vegetação existente em seu torno. Além disso, deverá feito a limpeza das juntas de dilatação, e por 
fim o tratamento e preenchimento das juntas com material apropriado. 
Por fim, será realizado um tratamento nas juntas de dilatação a fim de recuperar o sistema, para isso, 
deverá ser feito furos em concreto de cada lado da junta, colocado a armadura, conforme especificada, e 
preenchido com adesivo estrutural. Após isso, será posicionado sobre uma tela metálica e concretado, 
como o pavimento será realizado em toda a extensão da ponte, deverá ser realizado após as outras etapas. 
3.2. PAVIMENTAÇÃO 

 Será aplicado uma camada de 5 cm de concreto acima da pavimentação existente, com o intuito de 
regularizar as imperfeições nela existentes. Para isso, será aplicado uma tela de aço soldada, garantindo-se 
o cobrimento de 2 cm da sub-base onde será lançado o concreto na confecção da pista. 
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 Deverá ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estão contemplados o transporte, 
colocação, e materiais secundários como arame, espaçados, emendas, perdas por desbitolamento, cortes 
e pontas de transpasse para emendas. 

 Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da estrutura nos locais do 
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resistência C25, com brita 0 e preparo em usina. 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de paga do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra), essas verificações com base na 
nota fiscal e documento de entrega. 

 Por fim, após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de 
resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa 
de concreto e para o acabamento final deverá ser utilizado régua vibratória, também deverá ser 
desempenado e vassourado a fim de ficar uniforme. 
3.3. GUARDA-CORPO 

 Deverá ser executado um guarda-corpo metálico nas duas laterais da Ponte, conforme especificações e 
dimensões constantes no projeto. O material utilizado no guarda-corpo será aço galvanizado e as duas 
dimensões estão detalhadas em projeto. 

 Todos os guarda-corpos deverão estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados 
conforme projeto para sinalização. As fixações devem ser dimensionadas de forma a garantir o 
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001. 

 As alturas dos guarda-corpos também estão definidas em planta, bem como sua modulação, ficando a 
fiscalização responsável em verificar se as espessuras das peças foram corretamente empregadas visitando 
o local da produção dos guarda-corpos. 

 No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que não 
for constatado mal uso pelos usuários, durante a sua utilização, a empresa executora deverá se prontificar 
a verificar-se as condições das componentes e sistemas de fixação para providenciar a manutenção 
corretiva ou, eventualmente, a substituição. 
3.4. DEFENSA METÁLICA 

 As defensas metálicas, também denominadas de guard-rails, são sistema contínuos de proteção, 
responsáveis por absorver e desacelerar os veículos durante um possível impacto, redirecionando os 
mesmos para o leito das vias, eliminando ou diminuindo o risco de danos aos usuários. 

 O conjunto é composto de perfil metálico (guia de deslizamento perfil “w” – estrutura metálico 
semimaleável simples), poste de sustentação, espaçador, elementos de fixação e terminais aéreos, 
conforme o normativo ABNT/NBR6.970/6.971/14.282 e zincados por imersão quente, atendendo à norma 
ABNT/NBR 6.323. 

 A Defensa semimaleável é o modelo de defensa metálica simples, composto por lâminas, postes, 
espaçadores simples, calços, plaquetas, parafusos, porcas e arruelas. Este modelo tem o poste mais rígido 
que o da maleável, ficando com maior tendência de deformação nas lâminas e nos espaçadores simples. 

 Para sua instalação, o poste deverá ser posicionado no local, sendo montado por um montador e um 
servente. O transporte das peças até o local é feito por meio de caminhão carroceria. 

 Os demais detalhes pertinentes a execução está em planta, bem como os locais onde será implantado e 
a sua dimensão. Os terminais em ambos os lados das defensas estão demonstrados em planta. O 
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comprimento de ancoragem dos postes das defensas não poderá ser inferior a 1,5 metros, sendo que sua 
ancoragem será por meio de fundação de concreto. 
3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente 
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, 
eventualmente, variáveis, por meio de legendas e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. 

 As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 
potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.  

 A sinalização viária para a ponte obedece ao manual de sinalização viária do DNIT. O Processo de 
Sinalização compreende toda a extensão e o em torno da ponte. As principais placas nesse projeto são as 
de regulamentação e advertência, bem como os delineadores, são todas fundamentais para à segurança. 
A localização e o tipo de placa estão definidos em projeto. 

 Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,10 m do bordo e fixadas a uma 
altura mínima de 2,20 m em relação a ele.  

 O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 
mm, conforme especificações da NBR 11904/2015 – Placas de aço para sinalização viária.  

 As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para isso, 
serão utilizados: Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Símbolo fosco sobre fundo em material 
refletivo; Símbolo e fundo em material refletivo.  

 O posicionamento das placas de sinalização consiste em fixação ao lado direito da via no sentido do fluxo 
de tráfego que devem regulamentar.  

 As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em 
relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo 
assegurar uma boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com 
incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placas. 
 
4. PONTE GUERINO ACCO 
4.1. SERVIÇOS INICIAIS  
Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem 
como a vegetação existente em seu torno.  
4.2. REPAROS EM VIGAS 
Como forma de melhorar os requadros das vigas, deverá ser realizado o seu reparo, com isso deverá ser 
utilizado fôrmas, posicionadas nas vigas já existentes. Após elas serem fixadas, deverá ser utilizado concreto 
C25, com brita 0 para um melhor acabamento, produzido em obra com betoneira. O acabamento deverá 
ser desempenado e vassourado. 
4.3. PAVIMENTAÇÃO 

 Será aplicado uma camada de 4 cm de concreto acima da pavimentação existente, com o intuito de 
regularizar as imperfeições nela existentes. Para isso, será aplicado uma tela de aço soldada, garantindo-se 
o cobrimento de 2 cm da sub-base onde será lançado o concreto na confecção da pista. 

 Deverá ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estão contemplados o transporte, 
colocação, e materiais secundários como arame, espaçados, emendas, perdas por desbitolamento, cortes 
e pontas de transpasse para emendas. 

 Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da estrutura nos locais do 
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resistência C25, com brita 0 e preparo em usina. 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
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nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de paga do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra), essas verificações com base na 
nota fiscal e documento de entrega. 

 Por fim, após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de 
resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa 
de concreto e para o acabamento deverá ser utilizado régua vibratória, também deverá ser desempenado 
e vassourado a fim de ficar uniforme. 
4.4. SINALIZAÇÃO 

 Será aplicado nos guarda-rodas laterais a pintura com tinta acrílica premium na cor amarela, de boa 
qualidade e durabilidade, em 02 demãos, sendo que a superfície deverá estar devidamente preparada. 

 A proteção da estrutura será dará por meio da pintura, sendo necessário aplicar tantas demãos quanto 
necessários para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta será acrílica e deverá resistir a intempéries bem 
como trânsito de pedestres e veículos. 
 
5. PONTE BARRA MANSA 
5.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 A vigas laterais ou guarda-rodas da ponte, deverão ser demolidos, com isso deverá ser tomado medidas 
adequadas para proteção contra danos aos operários. A estrutura será demolida cuidadosamente com a 
utilização de marteletes pneumáticos. O material deverá ser recolhido da obra e ser transportado para um 
local conveniente. 

 Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, 
bem como a vegetação existente em seu torno. Além disso, deverá feito a limpeza das juntas de dilatação, 
e por fim o tratamento e preenchimento das juntas com material apropriado. 
5.2. Por fim, será realizado um tratamento nas juntas de dilatação a fim de recuperar o sistema, para isso, 
deverá ser feito furos em concreto de cada lado da junta, colocado a armadura, conforme especificada, e 
preenchido com adesivo estrutural. Após isso, será posicionado sobre uma tela metálica e concretado, 
como o pavimento será realizado em toda a extensão da ponte, deverá ser realizado após as outras etapas. 
5.3. REPAROS EM VIGAS 

 Não será substituído todo o guarda-rodas ou viga das laterais da ponte, todavia, observou-se a 
necessidade de fazer reparos em algumas peças, tendo em vista que servirá de ancoragem para o guarda-
corpo metálico que será instalado, e, ainda, servirá como proteção lateral. 

 Com isso, primeiramente deverá ser executado as fôrmas com tábuas de madeira de boa qualidade de 
no mínimo 25 mm de espessura, nos locais onde será executado os reparos. As amarrações que atravessam 
as fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular.  

 As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram 
desvios verticais e horizontais no momento da concretagem, além disso, deverão ser alinhadas e niveladas. 

 Antes receber as armaduras, as caixarias deverão ter suas dimensões conferidas e limpas e também, 
deverão ser usados espeçados nas fôrmas de modo a garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. Por 
fim, antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação. 

 Nos locais onde será realizado o reparo, a armação da estrutura deverá ser confeccionada em peças de 
CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 
BWG, diâmetro 1,25 mm. Para os estribos, deverá ser utilizado peças de CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, 
previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. 
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 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Os espaçadores de plásticos deverão ter 
afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto. A armadura deverá ser posicionada na fôrma e fixa-la de modo que não apresente 
riscos de deslocamento durante a concretagem. 

 Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da estrutura nos locais do 
reparo, utilizando concreto confeccionado em obra com classe de resistência C25, com brita 0 e preparo 
em betoneira. 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de paga do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra), essas verificações com base na 
nota fiscal e documento de entrega. 

 Por fim, após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de 
resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa 
de concreto. 
5.4. GUARDA-RODAS 

 Deverá ser executado as fôrmas com tábuas de madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de 
espessura, nos locais onde será executado os reparos. As amarrações que atravessam as fôrmas deverão 
ser feitas com espaçamento regular.  

 As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram 
desvios verticais e horizontais no momento da concretagem, além disso, deverão ser alinhadas e niveladas. 

 Antes receber as armaduras, as caixarias deverão ter suas dimensões conferidas e limpas e também, 
deverão ser usados espeçados nas fôrmas de modo a garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. Por 
fim, antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação. 

 A armação da estrutura deverá ser confeccionada em peças de CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, 
previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. Para os 
estribos, deverá ser utilizado peças de CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas 
no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. 

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Os espaçadores de plásticos deverão ter 
afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto. A armadura deverá ser posicionada na fôrma e fixa-la de modo que não apresente 
riscos de deslocamento durante a concretagem. 

 Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da estrutura nos locais do 
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resistência C25, com brita 0 e 1, preparado em usina. 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de paga do 
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concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra), essas verificações com base na 
nota fiscal e documento de entrega. 

 Por fim, após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de 
resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa 
de concreto. 
5.5. PAVIMENTAÇÃO 

 Será aplicado uma camada de 5 cm de concreto acima da pavimentação existente, com o intuito de 
regularizar as imperfeições nela existentes. Para isso, será aplicado uma tela de aço soldada, garantindo-se 
o cobrimento de 2 cm da sub-base onde será lançado o concreto na confecção da pista. 

 Deverá ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estão contemplados o transporte, 
colocação, e materiais secundários como arame, espaçados, emendas, perdas por desbitolamento, cortes 
e pontas de transpasse para emendas. 

 Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da estrutura nos locais do 
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resistência C25, com brita 0 e preparo em usina. 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de paga do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra), essas verificações com base na 
nota fiscal e documento de entrega. 

 Por fim, após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de 
resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa 
de concreto e para o acabamento final deverá ser utilizado régua vibratória, também deverá ser 
desempenado e vassourado a fim de ficar uniforme. 
5.6. GUARDA-CORPO 

 Deverá ser executado um guarda-corpo metálico nas duas laterais da Ponte, conforme especificações e 
dimensões constantes no projeto. O material utilizado no guarda-corpo será aço galvanizado e as duas 
dimensões estão detalhadas em projeto. 

 Todos os guarda-corpos deverão estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados 
conforme projeto para sinalização. As fixações devem ser dimensionadas de forma a garantir o 
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001. 

 As alturas dos guarda-corpos também estão definidas em planta, bem como sua modulação, ficando a 
fiscalização responsável em verificar se as espessuras das peças foram corretamente empregadas visitando 
o local da produção dos guarda-corpos. 

 No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que não 
for constatado mal uso pelos usuários, durante a sua utilização, a empresa executora deverá se prontificar 
a verificar-se as condições das componentes e sistemas de fixação para providenciar a manutenção 
corretiva ou, eventualmente, a substituição. 
5.7. SINALIZAÇÃO 

 É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente 
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, 
eventualmente, variáveis, por meio de legendas e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. 
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 As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 
potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.  

 A sinalização viária para a ponte obedece ao manual de sinalização viária do DNIT. O Processo de 
Sinalização compreende toda a extensão e o em torno da ponte. As principais placas nesse projeto são as 
de regulamentação e advertência, bem como os delineadores, são todas fundamentais para à segurança. 
A localização e o tipo de placa estão definidos em projeto. 

 Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,10 m do bordo e fixadas a uma 
altura mínima de 2,20 m em relação a ele.  

 O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 
mm, conforme especificações da NBR 11904/2015 – Placas de aço para sinalização viária.  

 As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para isso, 
serão utilizados: Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Símbolo fosco sobre fundo em material 
refletivo; Símbolo e fundo em material refletivo.  
 
6. PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA) 
6.4. SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem 
como a vegetação existente em seu torno. Ainda, deverá ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos 
componentes a serem pintados. 
6.5. DRENAGEM 

 Conforme projeto, foi previsto a realização de sarjetas, da qual tem como finalidade coletar e conduzir 
as águas precipitadas sobre a plataforma e taludes dos cortes. Estão posicionadas na linha compreendida 
entre a sub-base e o subleito, com a mesma declividade longitudinal do greide, drenando desta forma a 
água que infiltra na capa e desce em direção ao subleito. 

 Para o projeto, foi determinado a sarjeta revestida de concreto tipo SZC-02, da qual possui uma 
considerável capacidade de escoamento. 

 Será executada sarjeta em traço 1:2:4 (cimento, área e brita n° 01), com dimensões conforme projeto. 
O concreto deverá apresentar resistência mínima de 15 MPa aos 28 dias. A execução, bem como a matéria-
prima empregada na mesma, deverá obedecer às normas da ABNT. 
6.6. RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO 
Algumas peças de guarda-corpo em concreto, posicionados na ponte, encontra-se trincadas ou mesmo 
quebradas, com isso, deverá ser feito a revitalização dos mesmos, sendo necessário a utilização de fôrmas 
e concreto confeccionado na obra. 
6.7. SINALIZAÇÃO 

 É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente 
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, 
eventualmente, variáveis, por meio de legendas e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. 

 As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 
potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.  

 A sinalização viária para a ponte obedece ao manual de sinalização viária do DNIT. O Processo de 
Sinalização compreende toda a extensão e o em torno da ponte. As principais placas nesse projeto são as 
de regulamentação e advertência, bem como os delineadores, são todas fundamentais para à segurança. 
A localização e o tipo de placa estão definidos em projeto. 

 Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,10 m do bordo e fixadas a uma 
altura mínima de 2,20 m em relação a ele.  

 O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 
mm, conforme especificações da NBR 11904/2015 – Placas de aço para sinalização viária.  
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 As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para isso, 
serão utilizados: Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Símbolo fosco sobre fundo em material 
refletivo; Símbolo e fundo em material refletivo.  

 Além das placas, está previsto a pintura do guarda-corpo de concreto, bem como o guarda-rodas, sendo 
que o serviço está detalhado em projeto. 

 Será aplicado nos guarda-rodas laterais a pintura com tinta acrílica premium na cor amarela, de boa 
qualidade e durabilidade, em 02 demãos, sendo que a superfície deverá estar devidamente preparada. 

 A proteção da estrutura será dará por meio da pintura, sendo necessário aplicar tantas demãos quanto 
necessários para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta será acrílica e deverá resistir a intempéries bem 
como transito de pedestres e veículos.  

 Para os guarda-corpos de concreto, deverá ser aplicado nas laterais a pintura com tinta acrílica premium 
na cor cinza, de boa qualidade e durabilidade, em 02 demãos, sendo que a superfície deverá estar 
devidamente preparada. 

 A proteção da estrutura será dará por meio da pintura, sendo necessário aplicar tantas demãos quanto 
necessários para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta será acrílica e deverá resistir a intempéries bem 
como transito de pedestres e veículos.  

 No eixo da via, deverá ser executado a pintura de linhas longitudinais, da qual tem a função de definir o 
eixo da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de tráfego. Deve 
ser executado na cor amarelo “âmbar”, com espessura de 0,6 mm, conforme padrão ABNT, sendo por meio 
mecanizado e por pessoal habilitado. 

 A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão simples, pois 
apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência ao pavimento, 
flexibilidade, ótima resistência à abrasão. 
 
7. PONTE SOBRE OS TRILHOS 
7.4. SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela. 
Ainda, deverá ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos componentes a serem pintados. 
7.5. GUARDA-CORPO METÁLICO 

 De forma a ampliar a segurança no trecho, deverá ser instalado acima do guarda-corpo de concreto 
existente na ponte, o guarda-corpo metálico, em aço galvanizado, conforme projeto. 

 Deverá ser executado nas duas laterais da Ponte, conforme especificações e dimensões constantes no 
projeto. O material utilizado no guarda-corpo será aço galvanizado e as duas dimensões estão detalhadas 
em projeto. 

 Todos os guarda-corpos deverão estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados 
conforme projeto para sinalização. As fixações devem ser dimensionadas de forma a garantir o 
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001. 

 As alturas dos guarda-corpos também estão definidas em planta, bem como sua modulação, ficando a 
fiscalização responsável em verificar se as espessuras das peças foram corretamente empregadas visitando 
o local da produção dos guarda-corpos. 

 No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que não 
for constatado mal uso pelos usuários, durante a sua utilização, a empresa executora deverá se prontificar 
a verificar-se as condições das componentes e sistemas de fixação para providenciar a manutenção 
corretiva ou, eventualmente, a substituição. 
7.6. SINALIZAÇÃO E PINTURA 

 Será aplicado nos guarda-corpos de concreto, a pintura com tinta acrílica premium na cor cinza, de boa 
qualidade e durabilidade, em 02 demãos, sendo que a superfície deverá estar devidamente preparada. 
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 A proteção da estrutura será dará por meio da pintura, sendo necessário aplicar tantas demãos quanto 
necessários para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta será acrílica e deverá resistir a intempéries bem 
como trânsito de pedestres e veículos.  
 
8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS 
8.4. SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem 
como a vegetação existente em seu torno. Ainda, deverá ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos 
componentes a serem pintados.  
8.5. GUARDA-CORPO METÁLICO 

 De forma a ampliar a segurança no trecho, deverá ser instalado acima do guarda-corpo de concreto 
existente na ponte, o guarda-corpo metálico, em aço galvanizado, conforme projeto. 

 Deverá ser executado nas duas laterais da Ponte, conforme especificações e dimensões constantes no 
projeto. O material utilizado no guarda-corpo será aço galvanizado e as duas dimensões estão detalhadas 
em projeto. 

 Todos os guarda-corpos deverão estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados 
conforme projeto para sinalização. As fixações devem ser dimensionadas de forma a garantir o 
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001. 

 As alturas dos guarda-corpos também estão definidas em planta, bem como sua modulação, ficando a 
fiscalização responsável em verificar se as espessuras das peças foram corretamente empregadas visitando 
o local da produção dos guarda-corpos. 

 No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que não 
for constatado mal uso pelos usuários, durante a sua utilização, a empresa executora deverá se prontificar 
a verificar-se as condições das componentes e sistemas de fixação para providenciar a manutenção 
corretiva ou, eventualmente, a substituição. 
8.6. SINALIZAÇÃO 
Os guarda-corpos existentes deverão ser pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados 
conforme projeto para sinalização.  
 
9. PONTE RODOVIA – ERS 444 
9.4. SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser realizado o serviço de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela. 
Ainda, deverá ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos componentes a serem pintados. 
9.5. SINALIZAÇÃO 

 Está previsto a pintura do guarda-corpo de concreto, bem como o guarda-rodas, sendo que o serviço 
está detalhado em projeto. 

 Será aplicado nos guarda-rodas laterais a pintura com tinta acrílica premium na cor amarela, de boa 
qualidade e durabilidade, em 02 demãos, sendo que a superfície deverá estar devidamente preparada. 

 A proteção da estrutura será dará por meio da pintura, sendo necessário aplicar tantas demãos quanto 
necessários para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta será acrílica e deverá resistir a intempéries bem 
como trânsito de pedestres e veículos.  

 Para os guarda-corpos de concreto, deverá ser aplicado nas laterais a pintura com tinta acrílica 
premium na cor cinza, de boa qualidade e durabilidade, em 02 demãos, sendo que a superfície deverá estar 
devidamente preparada. 

 A proteção da estrutura será dará por meio da pintura, sendo necessário aplicar tantas demãos quanto 
necessários para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta será acrílica e deverá resistir a intempéries bem 
como trânsito de pedestres e veículos.  
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10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONÇALVES 
10.4. DEFENSA METÁLICA 

 As defensas metálicas, também denominadas de guard-rails, são sistema contínuos de proteção, 
responsáveis por absorver e desacelerar os veículos durante um possível impacto, redirecionando os 
mesmos para o leito das vias, eliminando ou diminuindo o risco de danos aos usuários. 

 O conjunto é composto de perfil metálico (guia de deslizamento perfil “w” – estrutura metálico 
semimaleável simples), poste de sustentação, espaçador, elementos de fixação e terminais aéreos, 
conforme o normativo ABNT/NBR 6.970/6.971/14.282 e zincados por imersão quente, atendendo à norma 
ABNT/NBR 6.323. 

 A Defensa semimaleável é o modelo de defensa metálica simples, composto por lâminas, postes, 
espaçadores simples, calços, plaquetas, parafusos, porcas e arruelas. Este modelo tem o poste mais rígido 
que o da maleável, ficando com maior tendência de deformação nas lâminas e nos espaçadores simples. 

 Para sua instalação, o poste deverá ser posicionado no local, sendo montado por um montador e um 
servente. O transporte das peças até o local é feito por meio de caminhão carroceria. 

 Os demais detalhes pertinentes a execução está em planta, bem como os locais onde será implantado e 
a sua dimensão. Os terminais em ambos os lados das defensas estão demonstrados em planta. O 
comprimento de ancoragem dos postes das defensas não poderá ser inferior a 1,5 metros, sendo que sua 
ancoragem será por meio de fundação de concreto. 
 

Santa Tereza/RS, 03 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

GISELE CAUMO 

PREFEITA MUNICIPAL DE 

SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

 

MOISÉS GARBIN 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA RS 240008 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022                 
ANEXO III  
 
 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS 

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA/RS 

 

 

I. INTRODUÇÃO 
O relatório a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a revitalização de pontes no município 
de Santa Tereza/RS.  
Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e documentos complementares fornecidos 
pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. 
 
II. EQUIPE TÉCNICA 
O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS 

 Marcio Andre Cella – Eng. Civil – CREA RS 085465-D 

 Moises Garbin – Eng. Civil – CREA RS 240008-D 
 
III. OBJETIVO 
O presente memorial de cálculo visa especificar os quantitativos adotados para o serviço de revitalização 
de pontes municipais no município de Santa Tereza/RS. 
 
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
Estima-se que serão necessárias 20 horas de Engenheiro Civil para a execução das obras.  
 
2. EQUIPAMENTOS 
2.1 GERADOR 
Estima-se que serão necessárias 160 horas de gerador para execução das obras.  
 
3. PONTE DO MOINHO 
3.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Demolição de vigas e pilares = 5,16 m³ 

 Remoção de entulho = 5,16 m³ 

 Limpeza de ponte = 36,3 m 

 Limpeza de vegetação = 36,3 x 3,34 = 121,242 m² 

 Limpeza de junta de dilatação = 3,34 m x 4 = 13,36 m 

 Tratamento de junta de dilatação = 13,36 m   
3.2 PAVIMENTAÇÃO 

 Tela de aço = 121,24 m² 

 Concreto = 121,24 x 0,05 (espessura) = 6,06 m³ 
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3.3 GUARDA-CORPO 

 Perímetro total = 72,6 m 
3.4 DEFENSA METÁLICA 

 Perímetro total = 41,00 m 
3.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 Delineadores = 12 unidades 

 Placas de advertência = 04 unidades 
 
4. PONTE GUERINO ACCO 
4.1 SERVIÇOS INICIAIS  

 Limpeza de ponte = 28,00 m 

 Limpeza de vegetação = 28,00 x 3,2 = 89,60 m² 
4.2 REPAROS EM VIGAS 

 Fôrmas = 11,20 m² 

 Concreto = 1,00 m³  
4.3 PAVIMENTAÇÃO 

 Tela de aço = 89,60 m² 

 Concreto = 89,60 x 0,04 (espessura) = 3,58 m³ 
4.4 SINALIZAÇÃO 

 Pintura de guarda-rodas = 36,56 m² 
 
5. PONTE BARRA MANSA 
5.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Demolição de vigas e pilares = 2,00 m³ 

 Remoção de entulho = 2,00 m³ 

 Limpeza de ponte = 37,00 m 

 Limpeza de vegetação = 37,00 x 3,50 = 129,50 m² 

 Limpeza de junta de dilatação = 3,50 m x 4 = 14,00 m 

 Tratamento de junta de dilatação = 14,00 m   
5.2 REPAROS EM VIGAS 

 Fôrmas = 10,00 m² 

 Concreto = 1,00 m³  
5.3 GUARDA-RODAS 

 Vigas = 20 x 30 cm 

 Fôrmas: 

 Área de fôrmas = (0,3 + 0,2 + 0,3) x 3,0 x 4 vigas = 9,60 m² 

 Armaduras: 

 Perímetro das vigas = 12,0 m 

 Quantidade de barras nas vigas = 4 barras 

 Total = 48,00 m 

 Massa nominal DN 10,0 mm = 0,617 Kg/m 

 Total = 29,62 Kg 

 Perímetro das vigas = 12,00 m 

 Estribos = a cada 15 cm 

 Total = 12/0,15 = 80 m 

 Comprimento do estribo = 1,0 m  
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 Total = 80 m  

 Massa nominal DN 5,00 mm = 0,154 Kg/m 

 Total = 12,32 Kg 

 Concreto: 

 Perímetro total das vigas = 12,0 m 

 Área = 0,2 x 0,3 = 0,06 m² 

 Total = 0,06 m² x 12,0 m = 0,72 m³ 

 Lançamento de concreto: 

 Total = 0,72 m³ 
5.4 PAVIMENTAÇÃO 

 Tela de aço = 129,50 m² 

 Concreto = 129,50 x 0,05 (espessura) = 6,48 m³ 
5.5 GUARDA-CORPO 

 Perímetro total do guarda-corpo = 43,00 m x 2 lados = 86,00 m 
5.6 SINALIZAÇÃO 
 

6. Delineadores = 08 unidades PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA) 
6.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Limpeza de ponte = 65,00 m 

 Limpeza de vegetação = 80,00 m² 

 Limpeza lava jato = 234,00 m² 
6.2 DRENAGEM 

 Sarjeta = 18,00 m 
6.3 RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO 

 Fôrmas = 6,90 m² 

 Concreto = 0,50 m³  
6.4 SINALIZAÇÃO 

 Delineadores = 12 unidades 

 Pintura de guarda-corpo = (0,5) x 65,00 x 2 lados x 2 demãos 

 Pintura de guarda-corpo = 130 m²  

 Pintura de guarda-rodas = (0,25 + 0,15) x 65,00 x 2 lados x 2 demãos 

 Pintura de guarda-rodas = 104,00 m²  

 Pintura de eixo (duplo) = 65,00 x 2 = 130,00 m 
  
7. PONTE SOBRE OS TRILHOS 
7.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Limpeza de ponte = 16,00 m 

 Limpeza lava jato = 38,40 m² 
7.2 GUARDA-CORPO METÁLICO 

 Perímetro total do guarda-corpo = 16,00 m x 2 lados + 4,00 m extensão 

 Perímetro total do guarda-corpo = 36,00 m 
7.3 SINALIZAÇÃO E PINTURA 

 Pintura de guarda-corpo = 50,00 m² 
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8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS 
8.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Limpeza de ponte = 16,50 m 

 Limpeza de vegetação = 45,00 m² 

 Limpeza lava jato = 33,00 m² 
8.2 GUARDA-CORPO METÁLICO 

 Perímetro do local de substituição = 3,00 m 
8.3 SINALIZAÇÃO 

 Pintura de guarda-corpo = 33,00 m² 
 
9. PONTE RODOVIA – ERS 444 
9.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Limpeza de ponte = 26,00 m 

 Limpeza de vegetação = 182,00 m² 

 Limpeza lava jato = 65,00 m² 
9.2 SINALIZAÇÃO 

 Pintura de guarda-corpo = 52,00 m² 

 Pintura de guarda-rodas = 15,60 m²  
 
10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONÇALVES 
10.1  DEFENSA METÁLICA 

 Perímetro total = 25,00 m 
 
 

Santa Tereza/RS, 03 de agosto de 2022. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022                                 

ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 0 REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS 226.750,61 

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 2.505,40 

Serviço 1.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                100,84 BDI 1 125,27 2.505,40 

Meta 2. EQUIPAMENTOS - BDI 1 - 3.576,00 

Serviço 2.0.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
45

LOCAÇÃO GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
H 160,00                  17,99 BDI 1 22,35 3.576,00 

Meta 3. PONTE DO MOINHO -                        95,94 BDI 1 - 88.149,38 

Nível 2 3.1. SINAPI-I 4813 SERVIÇOS INICIAIS M2    -                      225,00 BDI 1 - 11.390,42 

Serviço 3.1.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,16                280,83 BDI 1 348,88 1.800,22 

Serviço 3.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
50 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 5,16                  31,34 BDI 1 38,93 200,88 

Serviço 3.1.3. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 36,30                    3,72 BDI 1 4,62 167,71 

Serviço 3.1.4. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 121,24                    2,70 BDI 1 3,35 406,15 

Serviço 3.1.5. SICRO 3806406 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36                    5,38 BDI 1 6,68 89,24 

Serviço 3.1.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
43 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36                525,77 BDI 1 653,16 8.726,22 

Nível 2 3.2. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 10.774,38 

Serviço 3.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,34                  59,16 BDI 1 73,49 245,46 

Serviço 3.2.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    121,24                  44,64 BDI 1 55,46 6.723,97 

Serviço 3.2.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    6,06                469,81 BDI 1 583,64 3.536,86 

Serviço 3.2.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,06                  35,61 BDI 1 44,24 268,09 

Nível 2 3.3. GUARDA-CORPO - BDI 1 - 33.015,58 

Serviço 3.3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
37

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" 

CONFORME PROJETO
M 72,60                366,06 BDI 1 454,76 33.015,58 

Nível 2 3.4. DEFENSA METÁLICA - BDI 1 - 25.067,40 

Serviço 3.4.1. SICRO 3713604 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 41,00                462,88 BDI 1 575,04 23.576,64 

Serviço 3.4.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
42 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 41,00                  29,27 BDI 1 36,36 1.490,76 

Nível 2 3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - BDI 1 - 7.901,60 

Serviço 3.5.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 12,00                410,52 BDI 1 509,99 6.119,88 

Serviço 3.5.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
31

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,20 M²
UNID. 4,00                358,55 BDI 1 445,43 1.781,72 

Meta 4. PONTE GUERINO ACCO - BDI 1 - 10.739,32 

Nível 2 4.1. SICRO 4915672 SERVIÇOS INICIAIS M -                           3,67 BDI 1 - 429,52 

Serviço 4.1.1. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 28,00                    3,72 BDI 1 4,62 129,36 

Serviço 4.1.2. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 89,60                    2,70 BDI 1 3,35 300,16 

Nível 2 4.2. REPARO EM VIGAS - BDI 1 - 1.684,76 

Serviço 4.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,20                  59,16 BDI 1 73,49 823,09 

Serviço 4.2.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00                441,62 BDI 1 548,62 548,62 

Serviço 4.2.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00                251,99 BDI 1 313,05 313,05 

Nível 2 4.3. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 7.452,20 

Serviço 4.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,20                  59,16 BDI 1 73,49 235,17 

Serviço 4.3.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    89,60                  44,64 BDI 1 55,46 4.969,22 

Serviço 4.3.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    3,58                469,81 BDI 1 583,64 2.089,43 

Serviço 4.3.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,58                  35,61 BDI 1 44,24 158,38 

Nível 2 4.4. SINALIZAÇÃO -                      152,72 BDI 1 - 1.172,84 

Serviço 4.4.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 36,56                  25,82 BDI 1 32,08 1.172,84 

Meta 5. PONTE BARRA MANSA - BDI 1 - 68.504,55 

Nível 2 5.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 11.049,91 

Serviço 5.1.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,00                280,83 BDI 1 348,88 697,76 

Serviço 5.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
50 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 2,00                  31,34 BDI 1 38,93 77,86 

Serviço 5.1.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
46 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 4,00                  86,89 BDI 1 107,94 431,76 

Serviço 5.1.4. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 37,00                    3,72 BDI 1 4,62 170,94 

Serviço 5.1.5. SINAPI 98524 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 129,50                    2,70 BDI 1 3,35 433,83 

Serviço 5.1.6. SICRO 3806406 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00                    5,38 BDI 1 6,68 93,52 

Serviço 5.1.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
43 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00                525,77 BDI 1 653,16 9.144,24 

Nível 2 5.2. ] REPAROS EM VIGAS - BDI 1 - 1.596,55 

Serviço 5.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,00                  59,16 BDI 1 73,49 734,90 

Serviço 5.2.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00                441,62 BDI 1 548,62 548,62 

Serviço 5.2.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00                251,98 BDI 1 313,03 313,03 

Nível 2 5.3. GUARDA-RODAS - BDI 1 - 1.988,47 

Serviço 5.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,60                  59,16 BDI 1 73,49 705,50 

Serviço 5.3.2. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,62                  15,15 BDI 1 18,82 557,45 

Serviço 5.3.3. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 12,32                  17,89 BDI 1 22,22 273,75 

Serviço 5.3.4. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    0,72                469,47 BDI 1 583,22 419,92 

Serviço 5.3.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,72                  35,61 BDI 1 44,24 31,85 

Nível 2 5.4. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 11.507,96 

Serviço 5.4.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,50                  59,16 BDI 1 73,49 257,22 

Serviço 5.4.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    129,50                  44,64 BDI 1 55,46 7.182,07 

Serviço 5.4.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    6,48                469,81 BDI 1 583,64 3.781,99 

Serviço 5.4.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,48                  35,61 BDI 1 44,24 286,68 

Nível 2 5.5. GUARDA-CORPO - BDI 1 - 36.913,78 

Serviço 5.5.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
37

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" 

CONFORME PROJETO
M 86,00                345,51 BDI 1 429,23 36.913,78 

Nível 2 5.6. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 5.447,88 

Serviço 5.6.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 8,00                410,52 BDI 1 509,99 4.079,92 

Serviço 5.6.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 66,60                  16,53 BDI 1 20,54 1.367,96 

Meta 6. PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA) - BDI 1 - 17.139,27 

Nível 2 6.1. SINAPI 100576 SERVIÇOS INICIAIS M2 -                           2,08 BDI 1 - 1.073,74 

Serviço 6.1.1. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 65,00                    3,72 BDI 1 4,62 300,30 

Serviço 6.1.2. SINAPI 98524 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 80,00                    2,70 BDI 1 3,35 268,00 

Serviço 6.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 234,00                    1,74 BDI 1 2,16 505,44 

Nível 2 6.2. DRENAGEM - BDI 1 - 869,22 

Serviço 6.2.1. SICRO 2003345 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 M 18,00                  38,87 BDI 1 48,29 869,22 

Nível 2 6.3. RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO - BDI 1 - 937,91 

Serviço 6.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,90                  59,16 BDI 1 73,49 507,08 

Serviço 6.3.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,50                441,62 BDI 1 548,62 274,31 

Serviço 6.3.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,50                251,98 BDI 1 313,03 156,52 

Nível 2 6.4. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 14.258,40 

Serviço 6.4.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 12,00                410,52 BDI 1 509,99 6.119,88 

Serviço 6.4.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
34

PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 

88489)
M2 130,00                  25,82 BDI 1 32,08 4.170,40 

Serviço 6.4.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 104,00                  25,82 BDI 1 32,08 3.336,32 

Serviço 6.4.4.
PM SANTA 

TEREZA/RS
44 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (ADAPTADO DE SINAPI 102512) M 130,00                    3,91 BDI 1 4,86 631,80 

Meta 7. PONTE SOBRE OS TRILHOS - BDI 1 - 13.745,26 

Nível 2 7.1. SINAPI 102498 SERVIÇOS INICIAIS M -                           1,30 BDI 1 - 156,86 

Serviço 7.1.1. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 16,00                    3,72 BDI 1 4,62 73,92 

Serviço 7.1.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 38,40                    1,74 BDI 1 2,16 82,94 

Nível 2 7.2. SICRO 5213863 GUARDA-CORPO METÁLICO UNID. -                      320,18 BDI 1 - 11.984,40 

Serviço 7.2.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
35

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1" CONFORME 

PROJETO
M 36,00                267,97 BDI 1 332,90 11.984,40 

Nível 2 7.3. SINALIZAÇÃO E PINTURA - BDI 1 - 1.604,00 

Serviço 7.3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 50,00                  25,82 BDI 1 32,08 1.604,00 

Meta 8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS - BDI 1 - 3.869,48 

Nível 2 8.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
001 SERVIÇOS INICIAIS UNID. -                   3.376,83 BDI 1 - 296,45 

Serviço 8.1.1. SINAPI 98524 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 45,00                    2,70 BDI 1 3,35 150,75 

Serviço 8.1.2. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 16,50                    3,63 BDI 1 4,51 74,42 

Serviço 8.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 33,00                    1,74 BDI 1 2,16 71,28 

Nível 2 8.2. GUARDA-CORPO METÁLICO - BDI 1 - 1.438,92 

Serviço 8.2.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
32

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" 

CONFORME PROJETO
M 3,00                386,09 BDI 1 479,64 1.438,92 

Nível 2 8.3. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 2.134,11 

Serviço 8.3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
33 PINTURA DE GUARDA CORPO METÁLICO  - DUAS DEMÃOS M2 33,00                  52,06 BDI 1 64,67 2.134,11 

Meta 9. PONTE RODOVIA - ERS 444 - BDI 1 - 3.236,95 

Nível 2 9.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 1.068,34 

Serviço 9.1.1. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 182,00                    3,72 BDI 1 4,62 840,84 

Serviço 9.1.2. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE 26,00                    2,70 BDI 1 3,35 87,10 

Serviço 9.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 65,00                    1,74 BDI 1 2,16 140,40 

Nível 2 9.2. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 2.168,61 

Serviço 9.2.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
34

PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 

88489)
M2 52,00                  25,82 BDI 1 32,08 1.668,16 

Serviço 9.2.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 15,60                  25,82 BDI 1 32,08 500,45 

Meta 10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONÇALVES - BDI 1 - 15.285,00 

Nível 2 10.1. DEFENSA METÁLICA - BDI 1 - 15.285,00 

Serviço 10.1.1. SICRO 3713604 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 25,00                462,88 BDI 1 575,04 14.376,00 

Serviço 10.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
42 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 25,00                  29,27 BDI 1 36,36 909,00 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 0 REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS 226.750,61 

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 2.505,40 

Serviço 1.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                100,84 BDI 1 125,27 2.505,40 

Meta 2. EQUIPAMENTOS - BDI 1 - 3.576,00 

Serviço 2.0.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
45

LOCAÇÃO GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
H 160,00                  17,99 BDI 1 22,35 3.576,00 

Meta 3. PONTE DO MOINHO -                        95,94 BDI 1 - 88.149,38 

Nível 2 3.1. SINAPI-I 4813 SERVIÇOS INICIAIS M2    -                      225,00 BDI 1 - 11.390,42 

Serviço 3.1.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,16                280,83 BDI 1 348,88 1.800,22 

Serviço 3.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
50 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 5,16                  31,34 BDI 1 38,93 200,88 

Serviço 3.1.3. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 36,30                    3,72 BDI 1 4,62 167,71 

Serviço 3.1.4. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 121,24                    2,70 BDI 1 3,35 406,15 

Serviço 3.1.5. SICRO 3806406 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36                    5,38 BDI 1 6,68 89,24 

Serviço 3.1.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
43 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36                525,77 BDI 1 653,16 8.726,22 

Nível 2 3.2. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 10.774,38 

Serviço 3.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,34                  59,16 BDI 1 73,49 245,46 

Serviço 3.2.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    121,24                  44,64 BDI 1 55,46 6.723,97 

Serviço 3.2.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    6,06                469,81 BDI 1 583,64 3.536,86 

Serviço 3.2.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,06                  35,61 BDI 1 44,24 268,09 

Nível 2 3.3. GUARDA-CORPO - BDI 1 - 33.015,58 

Serviço 3.3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
37

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" 

CONFORME PROJETO
M 72,60                366,06 BDI 1 454,76 33.015,58 

Nível 2 3.4. DEFENSA METÁLICA - BDI 1 - 25.067,40 

Serviço 3.4.1. SICRO 3713604 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 41,00                462,88 BDI 1 575,04 23.576,64 

Serviço 3.4.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
42 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 41,00                  29,27 BDI 1 36,36 1.490,76 

Nível 2 3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - BDI 1 - 7.901,60 

Serviço 3.5.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 12,00                410,52 BDI 1 509,99 6.119,88 

Serviço 3.5.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
31

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,20 M²
UNID. 4,00                358,55 BDI 1 445,43 1.781,72 

Meta 4. PONTE GUERINO ACCO - BDI 1 - 10.739,32 

Nível 2 4.1. SICRO 4915672 SERVIÇOS INICIAIS M -                           3,67 BDI 1 - 429,52 

Serviço 4.1.1. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 28,00                    3,72 BDI 1 4,62 129,36 

Serviço 4.1.2. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 89,60                    2,70 BDI 1 3,35 300,16 

Nível 2 4.2. REPARO EM VIGAS - BDI 1 - 1.684,76 

Serviço 4.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,20                  59,16 BDI 1 73,49 823,09 

Serviço 4.2.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00                441,62 BDI 1 548,62 548,62 

Serviço 4.2.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00                251,99 BDI 1 313,05 313,05 

Nível 2 4.3. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 7.452,20 

Serviço 4.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,20                  59,16 BDI 1 73,49 235,17 

Serviço 4.3.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    89,60                  44,64 BDI 1 55,46 4.969,22 

Serviço 4.3.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    3,58                469,81 BDI 1 583,64 2.089,43 

Serviço 4.3.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,58                  35,61 BDI 1 44,24 158,38 

Nível 2 4.4. SINALIZAÇÃO -                      152,72 BDI 1 - 1.172,84 

Serviço 4.4.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 36,56                  25,82 BDI 1 32,08 1.172,84 

Meta 5. PONTE BARRA MANSA - BDI 1 - 68.504,55 

Nível 2 5.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 11.049,91 

Serviço 5.1.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,00                280,83 BDI 1 348,88 697,76 

Serviço 5.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
50 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 2,00                  31,34 BDI 1 38,93 77,86 

Serviço 5.1.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
46 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 4,00                  86,89 BDI 1 107,94 431,76 

Serviço 5.1.4. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 37,00                    3,72 BDI 1 4,62 170,94 

Serviço 5.1.5. SINAPI 98524 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 129,50                    2,70 BDI 1 3,35 433,83 

Serviço 5.1.6. SICRO 3806406 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00                    5,38 BDI 1 6,68 93,52 

Serviço 5.1.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
43 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00                525,77 BDI 1 653,16 9.144,24 

Nível 2 5.2. ] REPAROS EM VIGAS - BDI 1 - 1.596,55 

Serviço 5.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,00                  59,16 BDI 1 73,49 734,90 

Serviço 5.2.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00                441,62 BDI 1 548,62 548,62 

Serviço 5.2.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00                251,98 BDI 1 313,03 313,03 

Nível 2 5.3. GUARDA-RODAS - BDI 1 - 1.988,47 

Serviço 5.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,60                  59,16 BDI 1 73,49 705,50 

Serviço 5.3.2. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,62                  15,15 BDI 1 18,82 557,45 

Serviço 5.3.3. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 12,32                  17,89 BDI 1 22,22 273,75 

Serviço 5.3.4. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    0,72                469,47 BDI 1 583,22 419,92 

Serviço 5.3.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,72                  35,61 BDI 1 44,24 31,85 

Nível 2 5.4. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 11.507,96 

Serviço 5.4.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,50                  59,16 BDI 1 73,49 257,22 

Serviço 5.4.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    129,50                  44,64 BDI 1 55,46 7.182,07 

Serviço 5.4.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    6,48                469,81 BDI 1 583,64 3.781,99 

Serviço 5.4.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,48                  35,61 BDI 1 44,24 286,68 

Nível 2 5.5. GUARDA-CORPO - BDI 1 - 36.913,78 

Serviço 5.5.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
37

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" 

CONFORME PROJETO
M 86,00                345,51 BDI 1 429,23 36.913,78 

Nível 2 5.6. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 5.447,88 

Serviço 5.6.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 8,00                410,52 BDI 1 509,99 4.079,92 

Serviço 5.6.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 66,60                  16,53 BDI 1 20,54 1.367,96 

Meta 6. PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA) - BDI 1 - 17.139,27 

Nível 2 6.1. SINAPI 100576 SERVIÇOS INICIAIS M2 -                           2,08 BDI 1 - 1.073,74 

Serviço 6.1.1. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 65,00                    3,72 BDI 1 4,62 300,30 

Serviço 6.1.2. SINAPI 98524 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 80,00                    2,70 BDI 1 3,35 268,00 

Serviço 6.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 234,00                    1,74 BDI 1 2,16 505,44 

Nível 2 6.2. DRENAGEM - BDI 1 - 869,22 

Serviço 6.2.1. SICRO 2003345 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 M 18,00                  38,87 BDI 1 48,29 869,22 

Nível 2 6.3. RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO - BDI 1 - 937,91 

Serviço 6.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,90                  59,16 BDI 1 73,49 507,08 

Serviço 6.3.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,50                441,62 BDI 1 548,62 274,31 

Serviço 6.3.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,50                251,98 BDI 1 313,03 156,52 

Nível 2 6.4. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 14.258,40 

Serviço 6.4.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 12,00                410,52 BDI 1 509,99 6.119,88 

Serviço 6.4.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
34

PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 

88489)
M2 130,00                  25,82 BDI 1 32,08 4.170,40 

Serviço 6.4.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 104,00                  25,82 BDI 1 32,08 3.336,32 

Serviço 6.4.4.
PM SANTA 

TEREZA/RS
44 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (ADAPTADO DE SINAPI 102512) M 130,00                    3,91 BDI 1 4,86 631,80 

Meta 7. PONTE SOBRE OS TRILHOS - BDI 1 - 13.745,26 

Nível 2 7.1. SINAPI 102498 SERVIÇOS INICIAIS M -                           1,30 BDI 1 - 156,86 

Serviço 7.1.1. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 16,00                    3,72 BDI 1 4,62 73,92 

Serviço 7.1.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 38,40                    1,74 BDI 1 2,16 82,94 

Nível 2 7.2. SICRO 5213863 GUARDA-CORPO METÁLICO UNID. -                      320,18 BDI 1 - 11.984,40 

Serviço 7.2.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
35

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1" CONFORME 

PROJETO
M 36,00                267,97 BDI 1 332,90 11.984,40 

Nível 2 7.3. SINALIZAÇÃO E PINTURA - BDI 1 - 1.604,00 

Serviço 7.3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 50,00                  25,82 BDI 1 32,08 1.604,00 

Meta 8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS - BDI 1 - 3.869,48 

Nível 2 8.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
001 SERVIÇOS INICIAIS UNID. -                   3.376,83 BDI 1 - 296,45 

Serviço 8.1.1. SINAPI 98524 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 45,00                    2,70 BDI 1 3,35 150,75 

Serviço 8.1.2. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE M 16,50                    3,63 BDI 1 4,51 74,42 

Serviço 8.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 33,00                    1,74 BDI 1 2,16 71,28 

Nível 2 8.2. GUARDA-CORPO METÁLICO - BDI 1 - 1.438,92 

Serviço 8.2.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
32

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" 

CONFORME PROJETO
M 3,00                386,09 BDI 1 479,64 1.438,92 

Nível 2 8.3. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 2.134,11 

Serviço 8.3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
33 PINTURA DE GUARDA CORPO METÁLICO  - DUAS DEMÃOS M2 33,00                  52,06 BDI 1 64,67 2.134,11 

Meta 9. PONTE RODOVIA - ERS 444 - BDI 1 - 3.236,95 

Nível 2 9.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 1.068,34 

Serviço 9.1.1. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 182,00                    3,72 BDI 1 4,62 840,84 

Serviço 9.1.2. SICRO 4915672 LIMPEZA DE PONTE 26,00                    2,70 BDI 1 3,35 87,10 

Serviço 9.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 65,00                    1,74 BDI 1 2,16 140,40 

Nível 2 9.2. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 2.168,61 

Serviço 9.2.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
34

PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 

88489)
M2 52,00                  25,82 BDI 1 32,08 1.668,16 

Serviço 9.2.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 15,60                  25,82 BDI 1 32,08 500,45 

Meta 10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONÇALVES - BDI 1 - 15.285,00 

Nível 2 10.1. DEFENSA METÁLICA - BDI 1 - 15.285,00 

Serviço 10.1.1. SICRO 3713604 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 25,00                462,88 BDI 1 575,04 14.376,00 

Serviço 10.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
42 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 25,00                  29,27 BDI 1 36,36 909,00 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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Nível Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOTE REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

Serviço 1.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00 20,00 9,20 

Meta 2. EQUIPAMENTOS - 

Serviço 2.0.1.

LOCAÇÃO GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. 

AF_12/2016

H 160,00 160,00 

Meta 3. PONTE DO MOINHO - 

Nível 2 3.1. SERVIÇOS INICIAIS M2    - 4,50 

Serviço 3.1.1.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,16 5,16 

Serviço 3.1.2. REMOÇÃO DE ENTULHO M3 5,16 5,16 

Serviço 3.1.3. LIMPEZA DE PONTE M 36,30 36,30 

Serviço 3.1.4.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 121,24 121,24 

Serviço 3.1.5. LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36 13,36 

Serviço 3.1.6. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36 13,36 

Nível 2 3.2. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 3.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,34 3,34 

Serviço 3.2.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    121,24 121,24 

Serviço 3.2.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    6,06 6,06 

Serviço 3.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,06 6,06 

Nível 2 3.3. GUARDA-CORPO - 

Serviço 3.3.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO
M 72,60 72,60 

Nível 2 3.4. DEFENSA METÁLICA - 

Serviço 3.4.1.
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO
M 41,00 41,00 

Serviço 3.4.2. ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 41,00 41,00 

Nível 2 3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

Serviço 3.5.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 12,00 12,00 

Serviço 3.5.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,20 M²

UNID. 4,00 4,00 

Meta 4. PONTE GUERINO ACCO - 

Nível 2 4.1. SERVIÇOS INICIAIS M - 28,00 

Serviço 4.1.1. LIMPEZA DE PONTE M 28,00 28,00 

Serviço 4.1.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 89,60 89,60 

Nível 2 4.2. REPARO EM VIGAS - 

Serviço 4.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 11,20 11,20 

Serviço 4.2.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,00 1,00 

Serviço 4.2.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00 1,00 

Nível 2 4.3. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 4.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,20 3,20 

Serviço 4.3.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    89,60 89,60 

Serviço 4.3.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    3,58 3,58 

Serviço 4.3.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,58 3,58 

Nível 2 4.4. SINALIZAÇÃO - 14,00 14,00 

Serviço 4.4.1.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 36,56 36,56 

Meta 5. PONTE BARRA MANSA - 

Nível 2 5.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 5.1.1.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,00 2,00 

Serviço 5.1.2. REMOÇÃO DE ENTULHO M3 2,00 2,00 

Serviço 5.1.3. REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 4,00 4,00 

Serviço 5.1.4. LIMPEZA DE PONTE M 37,00 37,00 

Serviço 5.1.5. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 129,50 129,50 

Serviço 5.1.6. LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00 14,00 

Serviço 5.1.7. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00 14,00 

Nível 2 5.2. REPAROS EM VIGAS - 

Serviço 5.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 10,00 10,00 

Serviço 5.2.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,00 1,00 

Serviço 5.2.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00 1,00 

Nível 2 5.3. GUARDA-RODAS - 

Serviço 5.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,60 9,60 

Serviço 5.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,62 29,62 

Serviço 5.3.3.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,32 12,32 

Serviço 5.3.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    0,72 0,72 

Serviço 5.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,72 0,72 

Nível 2 5.4. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 5.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,50 3,50 

Serviço 5.4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    129,50 129,50 

Serviço 5.4.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    6,48 6,48 

Serviço 5.4.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,48 6,48 

Nível 2 5.5. GUARDA-CORPO - 

Serviço 5.5.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO
M 86,00 86,00 

Nível 2 5.6. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 5.6.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 8,00 8,00 

Serviço 5.6.2.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 66,60 66,60 

Meta 6. PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA) - 

Nível 2 6.1. SERVIÇOS INICIAIS M2 - 1.320,00 1.380,00 

Serviço 6.1.1. LIMPEZA DE PONTE M 65,00 65,00 460,00 

Serviço 6.1.2. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 80,00 80,00 1.380,00 

Serviço 6.1.3.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 234,00 234,00 

Nível 2 6.2. DRENAGEM - 

Serviço 6.2.1. SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 M 18,00 18,00 

Nível 2 6.3. RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO - 

Serviço 6.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 6,90 6,90 

Serviço 6.3.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,50 0,50 

Serviço 6.3.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,50 0,50 

Nível 2 6.4. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 6.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 12,00 12,00 

Serviço 6.4.2.
PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 130,00 130,00 

Serviço 6.4.3.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 104,00 104,00 

Serviço 6.4.4.
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (ADAPTADO DE SINAPI 

102512)
M 130,00 130,00 

Meta 7. PONTE SOBRE OS TRILHOS - 

Nível 2 7.1. SERVIÇOS INICIAIS M - 440,00 460,00 

Serviço 7.1.1. LIMPEZA DE PONTE M 16,00 16,00 2,00 

Serviço 7.1.2.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 38,40 38,40 

Nível 2 7.2. GUARDA-CORPO METÁLICO UNID. - 2,00 2,00 

Serviço 7.2.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1" CONFORME PROJETO
M 36,00 36,00 

Nível 2 7.3. SINALIZAÇÃO E PINTURA - 

Serviço 7.3.1.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 50,00 50,00 

Meta 8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS - 

Nível 2 8.1. SERVIÇOS INICIAIS UNID. - 0,25 0,25 

Serviço 8.1.1. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 45,00 45,00 

Serviço 8.1.2. LIMPEZA DE PONTE M 16,50 16,50 

Serviço 8.1.3.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 33,00 33,00 

Nível 2 8.2. GUARDA-CORPO METÁLICO - 

Serviço 8.2.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO
M 3,00 3,00 

Nível 2 8.3. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 8.3.1. PINTURA DE GUARDA CORPO METÁLICO  - DUAS DEMÃOS M2 33,00 33,00 

Meta 9. PONTE RODOVIA - ERS 444 - 

Nível 2 9.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 9.1.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 182,00 182,00 

Serviço 9.1.2. LIMPEZA DE PONTE 26,00 26,00 

Serviço 9.1.3.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 65,00 65,00 

Nível 2 9.2. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 9.2.1.
PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 52,00 52,00 

Serviço 9.2.2.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 15,60 15,60 

Meta 10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONÇALVES - 

Nível 2 10.1. DEFENSA METÁLICA - 

Serviço 10.1.1.
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO
M 25,00 25,00 

Serviço 10.1.2. ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 25,00 25,00 

Local

Data

SANTA TEREZA/RS

04 de agosto de 2022

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:
ADICIONAR 10 

FRENTES
EXCLUIR 10 

FRENTES

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

RS 240008

Grau de Sigilo

#PUBLICO  
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

-
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Nível Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOTE REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

Serviço 1.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00 20,00 9,20 

Meta 2. EQUIPAMENTOS - 

Serviço 2.0.1.

LOCAÇÃO GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. 

AF_12/2016

H 160,00 160,00 

Meta 3. PONTE DO MOINHO - 

Nível 2 3.1. SERVIÇOS INICIAIS M2    - 4,50 

Serviço 3.1.1.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,16 5,16 

Serviço 3.1.2. REMOÇÃO DE ENTULHO M3 5,16 5,16 

Serviço 3.1.3. LIMPEZA DE PONTE M 36,30 36,30 

Serviço 3.1.4.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 121,24 121,24 

Serviço 3.1.5. LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36 13,36 

Serviço 3.1.6. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 13,36 13,36 

Nível 2 3.2. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 3.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,34 3,34 

Serviço 3.2.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    121,24 121,24 

Serviço 3.2.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    6,06 6,06 

Serviço 3.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,06 6,06 

Nível 2 3.3. GUARDA-CORPO - 

Serviço 3.3.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO
M 72,60 72,60 

Nível 2 3.4. DEFENSA METÁLICA - 

Serviço 3.4.1.
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO
M 41,00 41,00 

Serviço 3.4.2. ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 41,00 41,00 

Nível 2 3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

Serviço 3.5.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 12,00 12,00 

Serviço 3.5.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,20 M²

UNID. 4,00 4,00 

Meta 4. PONTE GUERINO ACCO - 

Nível 2 4.1. SERVIÇOS INICIAIS M - 28,00 

Serviço 4.1.1. LIMPEZA DE PONTE M 28,00 28,00 

Serviço 4.1.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 89,60 89,60 

Nível 2 4.2. REPARO EM VIGAS - 

Serviço 4.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 11,20 11,20 

Serviço 4.2.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,00 1,00 

Serviço 4.2.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00 1,00 

Nível 2 4.3. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 4.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,20 3,20 

Serviço 4.3.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    89,60 89,60 

Serviço 4.3.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    3,58 3,58 

Serviço 4.3.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,58 3,58 

Nível 2 4.4. SINALIZAÇÃO - 14,00 14,00 

Serviço 4.4.1.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 36,56 36,56 

Meta 5. PONTE BARRA MANSA - 

Nível 2 5.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 5.1.1.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,00 2,00 

Serviço 5.1.2. REMOÇÃO DE ENTULHO M3 2,00 2,00 

Serviço 5.1.3. REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 4,00 4,00 

Serviço 5.1.4. LIMPEZA DE PONTE M 37,00 37,00 

Serviço 5.1.5. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 129,50 129,50 

Serviço 5.1.6. LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00 14,00 

Serviço 5.1.7. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 14,00 14,00 

Nível 2 5.2. REPAROS EM VIGAS - 

Serviço 5.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 10,00 10,00 

Serviço 5.2.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,00 1,00 

Serviço 5.2.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00 1,00 

Nível 2 5.3. GUARDA-RODAS - 

Serviço 5.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,60 9,60 

Serviço 5.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,62 29,62 

Serviço 5.3.3.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,32 12,32 

Serviço 5.3.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    0,72 0,72 

Serviço 5.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,72 0,72 

Nível 2 5.4. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 5.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,50 3,50 

Serviço 5.4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    129,50 129,50 

Serviço 5.4.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    6,48 6,48 

Serviço 5.4.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,48 6,48 

Nível 2 5.5. GUARDA-CORPO - 

Serviço 5.5.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO
M 86,00 86,00 

Nível 2 5.6. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 5.6.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 8,00 8,00 

Serviço 5.6.2.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 66,60 66,60 

Meta 6. PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA) - 

Nível 2 6.1. SERVIÇOS INICIAIS M2 - 1.320,00 1.380,00 

Serviço 6.1.1. LIMPEZA DE PONTE M 65,00 65,00 460,00 

Serviço 6.1.2. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 80,00 80,00 1.380,00 

Serviço 6.1.3.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 234,00 234,00 

Nível 2 6.2. DRENAGEM - 

Serviço 6.2.1. SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 M 18,00 18,00 

Nível 2 6.3. RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO - 

Serviço 6.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 6,90 6,90 

Serviço 6.3.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,50 0,50 

Serviço 6.3.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,50 0,50 

Nível 2 6.4. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 6.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 12,00 12,00 

Serviço 6.4.2.
PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 130,00 130,00 

Serviço 6.4.3.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 104,00 104,00 

Serviço 6.4.4.
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (ADAPTADO DE SINAPI 

102512)
M 130,00 130,00 

Meta 7. PONTE SOBRE OS TRILHOS - 

Nível 2 7.1. SERVIÇOS INICIAIS M - 440,00 460,00 

Serviço 7.1.1. LIMPEZA DE PONTE M 16,00 16,00 2,00 

Serviço 7.1.2.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 38,40 38,40 

Nível 2 7.2. GUARDA-CORPO METÁLICO UNID. - 2,00 2,00 

Serviço 7.2.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1" CONFORME PROJETO
M 36,00 36,00 

Nível 2 7.3. SINALIZAÇÃO E PINTURA - 

Serviço 7.3.1.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 50,00 50,00 

Meta 8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS - 

Nível 2 8.1. SERVIÇOS INICIAIS UNID. - 0,25 0,25 

Serviço 8.1.1. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO M2 45,00 45,00 

Serviço 8.1.2. LIMPEZA DE PONTE M 16,50 16,50 

Serviço 8.1.3.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 33,00 33,00 

Nível 2 8.2. GUARDA-CORPO METÁLICO - 

Serviço 8.2.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO
M 3,00 3,00 

Nível 2 8.3. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 8.3.1. PINTURA DE GUARDA CORPO METÁLICO  - DUAS DEMÃOS M2 33,00 33,00 

Meta 9. PONTE RODOVIA - ERS 444 - 

Nível 2 9.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 9.1.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 182,00 182,00 

Serviço 9.1.2. LIMPEZA DE PONTE 26,00 26,00 

Serviço 9.1.3.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 65,00 65,00 

Nível 2 9.2. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 9.2.1.
PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 52,00 52,00 

Serviço 9.2.2.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 15,60 15,60 

Meta 10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONÇALVES - 

Nível 2 10.1. DEFENSA METÁLICA - 

Serviço 10.1.1.
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO
M 25,00 25,00 

Serviço 10.1.2. ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M 25,00 25,00 

Local

Data

SANTA TEREZA/RS

04 de agosto de 2022

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:
ADICIONAR 10 

FRENTES
EXCLUIR 10 
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Nome: Nome:

Título: Título:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022  
 

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/08/22

Parcela 1

set/22

Parcela 2

out/22

Parcela 3

nov/22

Parcela 4

dez/22

Parcela 5

jan/23

Parcela 6

fev/23

Parcela 7

mar/23

Parcela 8

abr/23

Parcela (%) 37,58% 45,25% 12,42% 4,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 85.216,98 102.593,98 28.158,33 10.781,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 37,58% 82,83% 95,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 85.216,98 187.810,96 215.969,29 226.750,61 226.750,61 226.750,61 226.750,61 226.750,61

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 626,35 1.252,70 1.879,05 2.505,40 2.505,40 2.505,40 2.505,40 2.505,40

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 894,00 1.788,00 2.682,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 44.074,69 88.149,38 88.149,38 88.149,38 88.149,38 88.149,38 88.149,38 88.149,38

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.369,66 10.739,32 10.739,32 10.739,32 10.739,32 10.739,32 10.739,32 10.739,32

Parcela (%) 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 34.252,28 68.504,55 68.504,55 68.504,55 68.504,55 68.504,55 68.504,55 68.504,55

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.569,64 17.139,27 17.139,27 17.139,27 17.139,27 17.139,27 17.139,27

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 6.872,63 13.745,26 13.745,26 13.745,26 13.745,26 13.745,26 13.745,26

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.934,74 3.869,48 3.869,48 3.869,48 3.869,48 3.869,48 3.869,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.618,48 3.236,95 3.236,95 3.236,95 3.236,95 3.236,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.642,50 15.285,00 15.285,00 15.285,00 15.285,00 15.285,00

Local

Data

PONTE RODOVIA - ERS 444 3.236,95

10.
ESTRADA DA LINHA BENTO 

GONÇALVES
15.285,00

04 de agosto de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 226.750,61

1.

2. EQUIPAMENTOS 3.576,00

3. PONTE DO MOINHO 88.149,38

4. PONTE GUERINO ACCO 10.739,32

5.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.505,40

PONTE BARRA MANSA 68.504,55

6.
PONTE ENTRADA DA CIDADE 

(RODOVIA)
17.139,27

7. PONTE SOBRE OS TRILHOS 13.745,26

8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS 3.869,48

9.

EDITAR / ATUALIZAR 
CRONOGRAMA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

RS 240008

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 

 

http://www.santatereza.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 

ANEXO VII – BDI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,71% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO VIII – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
À 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Prezados Senhores, 
 
A Empresa.........................., com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP , Cidade de ................, UF: 
..........., inscrita no CNPJ sob nº. ......................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada 
na participação da presente Tomada de Preços, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste 
ato convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições: 

Item Descrição Valor total 

01 
Revitalização das pontes pertencentes ao Município de Santa 
Tereza/RS. 

 

 
1) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
 
2) Planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital. 
 
3) Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e 
UF) telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da 
Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem 
como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
 
4) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, 
utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em 
algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou 
venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos 
necessários ao cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do 
prazo de garantia se for o caso. 
 
5) O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a 
entrega dos envelopes. 
 
6) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas 
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as despesas 
necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, 
encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, 
custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o 
cumprimento do objeto da presente licitação. 
 
7) Dados Bancários:  
Banco do ....... 
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Agencia nº. ........ 
Conta nº. ............... 
 
8) Contato: 
Sr. (Sócio-Diretor) 
Fone: .............................. Celular: ....... 
e-mail - .............................. 
 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

 
______________, ______ de _________________ de 2022. 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo do CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 
 

ANEXO IX– ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
Declaramos, para fins de participação na licitação Tomada de Preços nº 023/2022, da Prefeitura Municipal 
Santa Tereza – RS, que a empresa ................................., inscrita no CNPJ sob o n° ........................................, 
instalada no endereço ......................................................, na cidade de ...................................., 
representada pelo(a) Sr. (a) .........................., CPF n° ............................ compareceu nesta data na Prefeitura 
Municipal de Santa Tereza-RS, onde foi acompanhado(a) pelo(a) ..........................., para conhecer o local.  
Durante a vistoria a supracitada empresa inspecionou o local onde serão prestados os serviços, 
esclarecendo todas as demais dúvidas pertinentes ao objeto desta contratação. 
 

Santa Tereza, .................de ............................de 20.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Assinatura do representante da empresa          Assinatura do representante da Prefeitura 
                    Carimbo com CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO X 
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

A Empresa ............................., participante da Licitação Tomada de Preços nº 023/2022, destinada a 
contratação de empresa especializada para revitalização das pontes pertencentes ao município de Santa 
Tereza/RS, informa que possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização 
dos serviços e compromete-se a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua 
conclusão, o(s) Engenheiro(s) ................................................................... que está(ão) sendo apresentado(s) 
no presente Termo. Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional(is) 
somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo Prefeitura Municipal de Santa Tereza, com 
a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos 
exigidos do Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, 
do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida 
Lei. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO XI - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
A empresa.................................................................................................. através de seu representante 

legal, Sr.(a)....................................................................................RG................................................ (cargo na 

empresa: Diretor, Sócio Gerente, etc.)..................................................., DECLARA, para fins de direito, na 

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza-RS, na 

modalidade Tomada de Preços n° 023/2022 que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER 

PÚBLICO, em qualquer de suas esferas, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente 

à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 

técnica, ou regularidade fiscal e idoneidade econômico- financeira desta empresa. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
........................, .................de ............................de 2022. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 
 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO  
 
(Razão social) .................................., CNPJ nº................................., sediada à (endereço completo) 

................................................, declara, em atendimento ao previsto no Edital Tomada de Preços nº. 

023/2022 e sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos que compõem o Processo Licitatório 

supracitado, tomou conhecimento de todas as condições do Edital, cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que os documentos solicitados estão em plena validade. 

 
........................, .................de ............................de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP/COOPERATIVA 
 

A empresa ............... inscrita no CNPJ sob o nº ..............., estabelecida na Rua .............., nº ...., Bairro ..........., 

na cidade de ............, através do seu Representante legal Sr. ............., brasileiro, (estado civil), inscrito no 

CPF sob o nº ..........., carteira de identidade nº ............, residente e domiciliado na Rua ........., nº ....., Bairro 

....., na cidade de ............, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se 

como: 

(  ) – MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

( ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

(  ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Declara, também, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no 

respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2022. 

 

 

______________________________________          ___________________________________________  
Assinatura do representante legal da empresa                Assinatura do Contador ou Tec. Contábil da empresa  
Nome completo:                                                                 Nome do Contador ou Tec. Cont.: 

 
 
 
 

http://www.santatereza.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 
 

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 
 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 023/2022, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

........................, .................de ............................de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO XV – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA 
HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO. 

 
Em atendimento determinação do Edital, declaramos que não existem fatos impeditivos quanto à 

habilitação, participação e contratação com a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA (RS), 
comprometendo-nos a manter-nos nessa condição até o término da contratação. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 
 

ANEXO XVI– MODELO DECLARAÇÃO DE QUE DESCONHECE SOB AS PENAS DA LEI EXISTÊNCIA DE FATO 
OU MOTIVO SUPERVENIENTE QUANTO À SUA HABILITAÇÃO. 

 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos que desconhecemos, sob as penas da Lei, 
existência de fato ou motivo superveniente quanto a nossa habilitação no presente certame. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 
 

ANEXO XVII - MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
A...................(nome da empresa), CNPJ nº ................... vem através deste Termo de Responsabilidade 
garantir a execução do serviço no prazo e quantidade estabelecidas no presente Edital. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 

........................, .................de ............................de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 
 

ANEXO XVIII - MODELO DECLARAÇÃO  
 

 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na rua 

…………………….., cidade ………..., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., 

portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não 

possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade 

de economia mista. 

 
 

........................, .................de ............................de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 
 

ANEXO XIX- MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita   
Municipal, a Sra. ........, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e ........................, empresa 
estabelecida .............................., inscrita no CNPJ sob o nº .............., representada por .............................., 
doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas posteriores alterações e tendo em vista o que consta do Edital nº 023/2022 – Tomada de Preços 
– Menor Preço global, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 É objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para revitalização das pontes 
pertencentes ao Município de Santa Tereza/RS, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, 
Planilhas Orçamentárias e Pranchas do Projeto, anexos ao Edital. Segue abaixo tabela com serviço 
contratado: 

 

Item  Descrição  Valor total R$  

01 Revitalização das pontes pertencentes ao município de Santa Tereza/RS.   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. Esta obra é contratada sob regime de execução indireta, por empreitada global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE SERVIÇO 
3.1. A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução 
das obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
4.1. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-
financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. No preço ajustado estão incluídos todos os custos obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, com fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, viaturas, 
recursos, recursos materiais e humanos, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários 
e quaisquer outras despesas necessárias à prestação dos serviços ora contratados. 
5.2. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então 
o licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
5.3. A CONTRATADA submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, ISS e IR 
quando for o caso. 
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5.4. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) nota(s) fiscal(is), constando a identificação do 
presente Processo Licitatório Tomada de Preços nº 023/2022. 
5.5. O pagamento das parcelas devidas estará condicionado à apresentação pela CONTRATADA das guias 
da GPS Complementar, GFIP por Tomador e da Relação de Empregados, assim como a Declaração de que 
possui Escrituração Contábil das Notas Fiscais entregues ao CONTRATANTE. 
5.6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra ora contratada, será lavrado se tiverem sido atendidas 
todas as solicitações do CONTRATANTE deste Município, referente a defeitos ou imperfeições que venham 
a ser verificadas em qualquer momento das obras e serviços e após solucionadas todas as reclamações 
porventura feitas. 
5.7. Caso a CONTRATADA possua empregados que façam parte da execução deste contrato em condições 
especiais de trabalho, de acordo com o art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, a 
CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal específica para os serviços prestados em condições especiais pelos 
segurados empregados ou discriminar na Nota Fiscal a remuneração destes segurados. 
5.8. Havendo a utilização de trabalhadores da CONTRATADA nas condições do art. 145 da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, e não havendo a discriminação do valor destes serviços na forma 
prevista no parágrafo único do art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, o CONTRATANTE 
aplicará a regra o art. 146 da referida Instrução Normativa para fins de retenção previdenciária. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas resultantes deste contrato correrão à conta de recursos do orçamento vigente: 
 
0501 – SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
26.782.0046.1047 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(0539) 344905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
0001 – RECURSO LIVRE 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. O CONTRATANTE designará um servidor público, como responsável pelo acompanhamento, 
fiscalização e recebimento da obra. 
7.2. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA será notificada com prazo determinado para 
efetuar a regularização. 
7.3. A obra será recebida e aceita após sumária inspeção realizada pela Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana do CONTRATANTE, podendo ser rejeitada caso desatenda às 
especificações exigidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBEMPREITADA 
8.1. É expressamente vedada a subempreitada, no todo ou em parte, da execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO  
9.1. O recebimento das obras dar-se-á: 
I - Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante “Termo de Aceitação Provisória”, 
assinado pelos representantes de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação 
da CONTRATADA. 
II - Definitivamente, 30 (trinta) dias após o recebimento provisório e depois de nova vistoria, mediante 
“Termo de Aceitação Definitiva”, assinado por ambas as partes. 
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10.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto executado, no qual se verificar vício, defeito ou incorreção, resultante de 
má execução ou dos materiais empregados. 
10.3. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo técnico designado pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Também deverá a CONTRATADA: 
I - Sinalizar e iluminar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, tomando todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução, bem como limpeza final das obras, removendo 
entulhos, restos de materiais ou lixo de qualquer espécie que possa causar acidentes aos usuários do local; 
II - Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis a realização dos serviços; 
III - Matricular junto ao INSS as referidas obras, conforme o que prevê a legislação pertinente, fornecendo 
a CONTRANTE cópia do CEI, bem como, a Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com 
efeitos de Negativa, junto ao INSS; 
IV - Emitir a “ART” da execução das obras quitadas; 
V - Manter no local da obra um técnico e preposto para representá-la, com atribuição específica junto ao 
CREA/RS, compatível com o objeto do contrato, previamente aceito pela fiscalização, com amplos poderes 
para representá-la em tudo quanto se relacione com a execução das obras e serviços, de- vendo 
permanecer no local das obras; 
VI - Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
VII - Manter um diário na execução da obra, o qual deverá conter todas as anotações pertinentes à obra, 
devidamente rubricado pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela fiscalização do CONTRATANTE, o 
qual receberá uma cópia autenticada; 
VIII - Assegurar a perfeita execução das obras, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo 
das mesmas; 
IX - Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
X - Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações; 
XI - Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários com empregados e 
prepostos e pelos encargos fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato; 
XII - Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a obra contratada, correndo por sua 
conta exclusiva a quitação desses tributos; 
XIII - Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas 
técnicas vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
XIV - Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação; 
XV - Trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no 
valor de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos 
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. 
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12.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e 
o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por 
cento), sobre o valor do contrato 
12.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por 
cento), sobre o valor do contrato. 
 12.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes 
sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 12.1, 12.2 e 12.3; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que 
perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de 
ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, 
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
13.1. Além dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá ser rescindido a 
qualquer tempo independente de notificação judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA: 
I - Não cumprir com as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - Cumprir irregularmente ou com lentidão as cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço, do fornecimento 
dos prazos estipulados; 
III - Atrasar injustificadamente o início da obra, serviço ou fornecimento; 
IV - Paralisar a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
V - Subcontratar, transferir ou ceder parcial ou totalmente o objeto deste contrato a terceiros; 
VI - Proceder a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
VII - Desatender as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como a de seus superiores; 
VIII - Cometer reiteradamente faltas na sua execução; 
IX - Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 
X - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé. 
13.1. As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o CONTRATANTE rescinda 
unilateralmente o contrato, ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 
13.2. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando 
prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE e, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
13.3. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE para com a CONTRATADA, quando não 
manifestada por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para alterar os compromissos 
assumidos neste instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
14.1. Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e prorrogado na 
forma da Lei, se houver interesse do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação apresentadas na abertura da licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Além dos motivos enumerados no art.78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá 
ser rescindido a qualquer tempo se a CONTRATADA não desenvolver a contento suas atividades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital nº 023/2022 
– Tomada de Preços, na Lei de Licitações e nas legislações vigentes sobre a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se a garantir a obra por 05 (cinco) anos, contados do 
recebimento definitivo da obra, ficando responsável pela solidez e segurança das obras executadas, assim 
como em razão dos materiais empregados e os defeitos constatados nos serviços por ela executados 
deverão ser reparados no prazo estabelecido na comunicação do CONTRATANTE. Caso isto não ocorra o 
CONTRATANTE executará o serviço cobrando-o da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura deste contrato, relação dos 
funcionários pertencentes ao seu quadro funcional, que farão parte da execução do objeto contratado, 
com a respectiva indicação do cargo e/ou função, assinada pelo representante legal e pelo responsável 
técnico da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CONTRATADA deverá fornecer e colocar às suas expensas, placa indicativa da 
obra de acordo com a legislação, devendo ser colocada por ocasião do início dos serviços, conforme Lei 
Federal nº 5.194, de 24.12.66. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - É competente o Foro da Comarca de Bento Gonçalves para dirimir 
qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 
E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e 
forma, após lidas e achadas conforme. 
 
 
 
 

Representante do Município     Representante da Empresa 
 
 
 
 
Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.42 
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